

## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 01/06

г. Пермь

" 17 " июня 2015г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук, именуемый в дальнейшем "**Заказчик**", в лице директора Матвеевко Валерия Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс-Строй" именуемое в дальнейшем "**Подрядчик**", в лице директора Смольниковой Марины Геннадьевны, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными и привлечёнными силами и средствами, по заданию Заказчика, работы по переносу наружной кабельной трассы и сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.
- 1.2. Конкретное содержание работ, стоимость работ определяются Локальной сметой по объекту.
- 1.3. Поставка материалов, указанных в Проектной документацией и согласованной Локальной смете и необходимых для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется Подрядчиком.
- 1.4. Ответственность за сохранность материалов и комплектующих изделий, поставленных для производства работ на объект, в рабочее время несёт Подрядчик, а в нерабочее время – Заказчик.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

#### 2.1. Заказчик обязан:

- 2.1.1. Своевременно передавать Подрядчику объекты для начала производства работ по договору и представлять необходимые данные для разработки проектной и иной документации.
- 2.1.2. Обеспечить Подрядчика на весь период выполнения работ водой и электрической энергией, предоставить Подрядчику и работникам привлечённых организаций отапливаемые бытовые помещения.
- 2.1.3. Обеспечить Подрядчика на объекте помещением, приспособленным для надлежащего хранения материалов и комплектующих изделий, и обеспечить охрану указанного помещения в нерабочее время.
- 2.1.4. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
- 2.1.5. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.

#### 2.2. Заказчик вправе:

- 2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
- 2.2.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

#### 2.3. Подрядчик обязан:

- 2.3.1. Выполнить все работы по настоящему договору качественно и в объеме согласованном с Заказчиком, и сдать результаты работ Заказчику в порядке, установленном настоящим договором.
- 2.3.2. Обеспечить соответствие производства и качества работ условиям настоящего договора, действующим санитарным, техническим условиям, строительным нормам и правилам. Обеспечить при производстве работ соблюдение противопожарных мер, норм по технике безопасности и охране окружающей среды.
- 2.3.3. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
  - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
  - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность ее завершения в срок.
- 2.3.4. Своевременно и за свой счет устранять недостатки, выявленные как в процессе производства работ, так и в течение гарантийного срока.
- 2.3.5. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлечёнными субподрядчиками, за координацию их деятельности.



## 2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Не приступать к работам, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, в частности отсутствие технической документации, материалов, оборудования, несвоевременное предоставление объектов, а также несвоевременное производство платежей, предусмотренных настоящим договором, препятствуют исполнению настоящего договора Подрядчиком или свидетельствуют о том, что указанные обязательства не будут исполнены в установленный срок.

2.5. Если при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, обнаружатся препятствия к надлежащему их исполнению, каждая из сторон обязана принять все зависящие от неё разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причинённых тем, что указанные препятствия не были устранены. Расходы стороны, связанные с исполнением настоящей обязанности, возмещаются другой стороной сверх стоимости работ, предусмотренной настоящим договором.

## 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки начала выполнения работ: с момента подписания договора

3.2. Сроки окончания работ: не позднее " 30 " июня 2015г.

## 4. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. Результат работ сдается Подрядчиком Заказчику по Акту выполненных работ не позднее трех рабочих дней со дня окончания работ. Об окончании работ Подрядчик извещает Заказчика. Акт выполненных работ оформляется по каждому объекту.

Заказчик в течение 3 календарных дней со дня получения извещения об окончании работ организует приёмку результата работ.

Заказчик совместно с Подрядчиком осматривает результат выполненных работ и подписывает Акт выполненных работ. В случае обнаружения Заказчиком во время приёмки отступлений от договора, ухудшающих результат работ, Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику и перечисляет обнаруженные недостатки в Акте выполненных работ с указанием конкретного срока их исправления.

По истечении вышеуказанного 3-х дневного срока, если Заказчиком не предприняты действия по осмотру и приёмке результата работ или не представлен письменный документ с мотивированным отказом от приёмки работ или её отсрочки, результат работ считается принятым Заказчиком без замечаний и Заказчик в дальнейшем лишается права предъявлять претензии по результатам указанных работ. Заказчик в указанном случае обязан вернуть Подрядчику подписанный Акт выполненных работ.

4.2. Результат работы считается принятым с момента подписания Акта выполненных работ обеими сторонами.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ, сторонами составляется двухсторонний Акт, определяющий перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком.

## 5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Стоимость работ по объекту составляет 488878,7руб. (Четыреста восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят восемь руб. 70 коп.), в т.ч. НДС 18% 74574,72руб. (Семьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре руб. 72 коп.). Авансовый платеж, 30% от стоимости работ по объекту, составляет 146663,61 руб. (Сто сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят три руб. 61 коп.), в т.ч. НДС 18% 22372,42 (Двадцать две тысячи триста семьдесят два руб. 42 коп.)

5.2. Любое увеличение объемов работ, влекущее их удорожание или удорожание по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, отражается в дополнительных сметных расчетах, согласуемых с Заказчиком, в ч. 5,6 ст. 709 ГК РФ и оговаривается в Дополнительных соглашениях к настоящему договору с указанием стоимости дополнительных работ.

5.3. Расчёт за выполненные работы производится не позднее 3 дней с момента подписания сторонами Акта выполненных работ.

5.4. Все расчеты по настоящему договору осуществляются путем перечисления безналичных денежных средств на расчётный счет Подрядчика.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ

6.1. Подрядчик в рабочее время несет ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком объекта, материалов, оборудования или иного имущества, оказавшегося во владении или пользовании Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора.



- 6.2. В случае несвоевременной оплаты работ по настоящему договору Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 8%.
- 6.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки выполнения, но не более 8%.
- 6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате непредвиденных и непредотвратимых сторонами событий как то: стихийные бедствия, массовые гражданские беспорядки, саботаж, решения, постановления, а также принудительные действия органов государственной власти и управления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
- 6.5. Сторона, для которой создавалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в срок не более десяти дней с момента их наступления. В случае длительности обстоятельств непреодолимой силы в течение трех месяцев стороны согласовывают условия исполнения обязательств или расторжения договора.
- 6.6. Срок гарантии результатов работ, при нормальной эксплуатации объекта, устанавливается 12 месяцев со дня подписания сторонами Акта выполненных работ на каждом конкретном объекте, за исключением случаев преднамеренного повреждения его работниками Заказчика или третьими лицами
- 6.7. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.
- Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием не надлежащего качества проектной документации представленной Заказчиком или материалов, комплектующих и т.д. предоставленных Заказчиком. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
- Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранил дефекты и недоделки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить дефекты и недоделки силами другого подрядчика за счет Подрядчика.

## 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2015 года. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от надлежащего и полного исполнения своих обязательств по настоящему договору.

## 8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

- 8.1. Все споры сторон, возникающие при заключении и исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путём переговоров, а при не достижении согласия в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 8.2. Сторонами согласован досудебный порядок разрешения споров путём направления претензий. Претензионный порядок досудебного разрешения споров обязателен. Срок рассмотрения претензии – 15 дней со дня ее получения.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются положениями Гражданского кодекса РФ.
- 9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

## 10. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук (ИМСС УрО РАН)**

**Адрес:** 614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, 1.

**Тел.:** 237-84-61 (приемная), 237-83-03 (Гл. бухгалтер), 237-81-81 (Зам. директора по общим вопросам.)

**ИНН** 590 229 0160

**КПП** 590 201 001 УФК по Пермскому краю ( ИМСС УрО РАН, л/с 20566У90620)

**БИК** 045 773 001

**Р/с** 40501810500002000002 Отделение Пермь

**КБК** 00000000000000000130

**КБК** 00000000000000000180

Директор ИМСС УрО РАН  
Академик РАН



/ Матвеев В.П. /

**ООО "Прогресс-Строй"**

**Адрес:** 614506, Пермский край, Пермский район, д. Кондратово, ул. Камская, 1а

**Тел.** 296-58-02, 296-57-96

**Факс:** 296-57-96

**ИНН** 5905227487 **КПП** 594801001

**ОГРН** 1045900832691

**БАНК:** Пермское ОСБ №5294 Западно-Уральского банка СБ РФ г. Перми

**Расчетный счет** 40702810049520100765

**Корреспондентский счет:** 301810900000000603 **БИК** 045773603

Директор ООО "Прогресс-Строй"



/ Смольникова М.Г. /

*Согласовано  
by Matzakov (I.F.)  
23.05.19*



ООО "ПРОГРЕСС-СТРОЙ"

Адрес: 614506, Пермский край, Пермский р-н, Кондратово д, Камская ул, д. 1А, тел.: 296-58-02

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 5905227487	КПП 594801001		
Получатель ООО "ПРОГРЕСС-СТРОЙ"		Сч. №	40702810049520100765
Банк получателя Западно-Уральский банк Сбербанка РФ г. Пермь		БИК	045773603
		Сч. №	30101810900000000603

СЧЕТ № 20 от 17 Июня 2015 г.

Плательщик: ИМСС УрО РАН  
Грузополучатель: ИМСС УрО РАН

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Аванс за работы по переносу наружной кабельной трассы (Договор №01/06 от 17.06.2015г.)	шт	1	124291-19	124291-19
Итого:					124291-19
Итого НДС:					22372-42
Всего к оплате:					146663-61

Всего наименований 1, на сумму 146'663 61

Сто сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят три рубля 61 копейка

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_ (Смольникова М.Г.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Смольникова М.Г.)

Ав. = 146.663.61 - ЗКР 4825 17.06.15г.

РКО

ООО"ПРОГРЕСС-СТРОЙ"

Адрес: 614506, Пермский край, Пермский р-н, Кондратово д, Камская ул, д. 1А, тел.: 296-58-02

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 5905227487	КПП 594801001		
Получатель ООО"ПРОГРЕСС-СТРОЙ"		Сч. №	40702810049520100765
Банк получателя Западно-Уральский банк Сбербанка РФ г.Пермь		БИК	045773603
		Сч. №	30101810900000000603

**СЧЕТ № 22 от 30 Июня 2015 г.**

Платательщик: ИМСС УрО РАН  
Грузополучатель: ИМСС УрО РАН

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Работы по переносу наружной кабельной трассы (Договор №01/06 от 17.06.2015г.)	шт	1	290012-79	290012-79
Итого:					290012-79
Итого НДС:					52202-30
Всего к оплате:					342215-09

Всего наименований 1, на сумму 342'215.09

Триста сорок две тысячи двести пятнадцать рублей 09 копеек

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_ (Смольникова М.Г.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Смольникова М.Г.)



*К оплате*  
*Платить*

*11 2 2015*  
*М.Г.*

*Г.Г.*

Инвестор \_\_\_\_\_  
 организация, адрес, телефон, факс

Заказчик ( Генподрядчик ) ИМСС УрО РАН  
 организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ( Субподрядчик ) ООО "Прогресс-Строй"  
 организация, адрес, телефон, факс

Стройка Перенос наружной кабельной трассы  
 наименование, адрес  
ИМСС УрО РАН ,г. Пермь, ул.Королева, 1

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322001
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП	
номер	01/06
дата	17.06.2015
Вид операции	

Номер док-та	Дата составления
2	29.06.2015

**СПРАВКА**  
**о стоимости выполненных работ и затрат**

Отчетный период	
с	по
03.04.2015	17.06.2015

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость работ и затрат, руб		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ				
1	По акту выполненных работ		269961,92	269961,92	200189,00
2	Материалы		255845,47	255845,47	214114,98

Итого	414303,98
Сумма НДС	74574,72
Всего с учетом НДС	488878,70

Заказчик (Генподрядчик) Директор  
 МП



*(Signature)*  
 подпись

Матвеев В.П,  
 расшифровка подписи

Подрядчик (Субподрядчик) Директор  
 МП



*(Signature)*  
 подпись

Смольникова М.Г,  
 расшифровка подписи

**Счет-фактура № 00000026 от 30 Июня 2015 г.**

**Исправление № ---- от ----**

Продавец Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс-строй"  
Адрес 614506, Пермский край, Пермский р-н, Кондратово д. Камская ул. д. 1А  
ИНН/КПП продавца 5905227487/594801001

Грузоотправитель и его адрес: ----

Грузополучатель и его адрес: ----

К платежно-расчетному документу № от

Покупатель ИМСС Уро РАН

Адрес 614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, 1

ИНН/КПП покупателя 5902291075/590201001

Валюта наименование, код Российский рубль, 643

1	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Единица измерения		3	4	5	6	7	8	9	10		11
		код	условное обозначение (национально е)								цифровой код	краткое наименование	
1	Работы по переносу наружной кабельной трассы (Договор №07.06 от 17.06.2015г.)	796	шт	1,000	414303.98	414303.98	без акциза	18%	74574,72	488878,70	10	10а	11
<b>Всего к оплате</b>											----	----	----
											9	10	11
											488878,70	----	----
											488878,70	----	----

Руководитель организации  
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

/Смольникова М.Г./

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер или иное  
уполномоченное лицо

(подпись)

/Смольникова М.Г./

(Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель

(подпись)

/Смольникова М.Г./

(Ф.И.О.)

(реализует свидетельство об государственной  
регистрации индивидуального предпринимателя)





Согласовано:  
Смоляникова М.Г.  
2000 г.

ИМСС УрО РАН

(наименование стройки)

Матвеевко В.П.  
2000 г.



## ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на перенос наружной кабельной трассы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 488879,70 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 84117,34 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 481,43 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 2000 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.		В том числе			Т/з осн. раб.	Т/з мех.	
				на ед.	всего	на ед.	общая	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех			Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел I. Новый Раздел</b>													
1	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР, (6178,51 руб.); 80%*0,85 от ФОТ СП, (3270,98 руб.); 45%*0,8 от ФОТ	100 м <sup>3</sup> грунта		0,43	21130,34	9086,05	9086,05				66,22	
2	ГЭСНр68-12-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Благоустройство (ремонтно-строительные): НР, (314,1 руб.); 104%*0,85 от ФОТ СП, (170,55 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	100 м <sup>3</sup> конструкций		0,01	35531,53	355,32	355,32				2,43	0,41
3	ГЭСНр68-14-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании Благоустройство (ремонтно-строительные): НР, (274,51 руб.); 104%*0,85 от ФОТ СП, (149,05 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	100 м		0,03	10350,95	310,53	310,53				2,05	0,28

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	
4	ГЭСН01-02-111-03	Корчевка вручную пней диаметром: от 190 до 250 мм Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (показатели стоимости, соотношениям, укрупнительным): НР, (191,27 руб.); 80%*0,85 от ФОТ СП, (101,26 руб.); 45%*0,8 от ФОТ	100 пней		0,05	5625,61	281,28					2,05	
5	ГЭСНм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее Электроизоляционные работы на других объектах: НР, (860,71 руб.); 95%*0,85 от ФОТ СП, (534,26 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м кабеля		0,95	4271,99	1065,89			2992,5		6,3	9,48
6	ГЭСНм08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 К=3 Электроизоляционные работы на других объектах: НР, (969,75 руб.); 95%*0,85 от ФОТ СП, (624,48 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м кабеля		0,95	10714,14	1200,93			8977,5		7,1	24,45
7	ГЭСНм08-02-141-03	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытия, масса 1 м, кг, до: 3 Электроизоляционные работы на других объектах: НР, (1026,10 руб.); 95%*0,85 от ФОТ СП, (6607,73 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м кабеля		3,8	29457,63	111938,99	913,67	9187,68	93619,64		53,96	21,13
8	ГЭСНм08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля Электроизоляционные работы на других объектах: НР, (845,14 руб.); 95%*0,85 от ФОТ СП, (544,24 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м кабеля		0,95	11101,69	10546,61	1046,61		9500		6,18	8,06
9	ГЭСНм08-02-143-02	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: каждого последующего К=3 Электроизоляционные работы на других объектах: НР, (15007,2 руб.); 95%*0,85 от ФОТ СП, (9664,08 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м кабеля		0,95	49562,92	47084,77	18584,77		28500		109,82	43,43
10	ГЭСНм08-02-152-03	Конструкция сварная Электроизоляционные работы на других объектах: НР, (122,99 руб.); 95%*0,85 от ФОТ СП, (79,2 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	т		0,02	43284,98	865,7	152,31	116,7	596,69		0,9	0,08
11	ГЭСНм08-02-147-18	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: 30 Электроизоляционные работы на других объектах: НР, (11590,38 руб.); 95%*0,85 от ФОТ СП, (7463,77 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м кабеля		0,48	33571,79	16114,46	10641,18	5473,28	3712,23		62,88	21,94
12	ГЭСНм08-02-167-04	Муфты соединительные. Муфта для кабеля напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до: 185 Электроизоляционные работы на других объектах: НР, (12353,46 руб.); 95%*0,85 от ФОТ СП, (7955,17 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	шт.		8	10261,68	82093,44	15298,4		66795,04		90,4	0,16
13	ГЭСНл01-11-028-02	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов Пусконаладочные работы, 'включая' - 80%, 'по нагрузкам' - 20%. НР, (77,57 руб.); 65%*0,85 от ФОТ СП, (44,93 руб.); 40%*0,8 от ФОТ	Измерение		8	17,55	140,4	140,4				0,8	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: НП: (3*39,67 руб.); 80%*0,85 от ФОТ (С.П. (19*9,83 руб.); 45%*0,8 от ФОТ</i>	100 м3 грунта		0,43	12789,58	5499,52					41,8	
15	ГЭСНр68-15-03	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог одностойного толщиной 70 мм площадью ремонта до: 5 м2 <i>Выполнительство (ремонтно-строительный): НП: (1240,93 руб.); 104%*0,85 от ФОТ (С.П. (6*3,81 руб.); 60%*0,8 от ФОТ</i>	100 м2		0,07	69326,9	4852,88	1326,65	392,62	77,12	3133,61	9,09	0,46
16	ГЭСНр68-17-01	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой <i>Выполнительство (ремонтно-строительный): НП: (292,74 руб.); 104%*0,85 от ФОТ (С.П. (138,95 руб.); 60%*0,8 от ФОТ</i>	100 м бордюров		0,03	11038,36	331,15	331,15				2,27	0,24
17	ГЭСН47-01-051-01	Одёрновка цветников, дорожек и площадок в ленту <i>Одёрнование. Заплатные лесонасаждения: НП: (2248,08 руб.); 115%*0,85 от ФОТ (С.П. (1655,88 руб.); 90%*0,8 от ФОТ</i>	100 м одёрновки		0,58	3965,23	2299,83	2299,83				17,18	0,63
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
<b>Итого по смете:</b>													
Итого Строительные работы													
Итого Монтажные работы													
Итого Прочие затраты													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого СМР для расчета лимитированных затрат													
Итого с прочими затратами (262,90)													
НДС 18%													
<b>ВСЕГО по смете</b>													
												481,43	130,75

Унифицированная форма № КС-01  
 Утверждена постановлением 1  
 от 11 ноября 1999 года №100  
 Комитета России

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ИМСС УрО РАН  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Прогресс-Строй"  
 Стройка - Перенос наружной кабельной трассы  
 Объект - ИМСС УрО РАН, Пермь, Королева, 1

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 номер 01/06  
 дата 17.06.2015  
 Вид операции 6

Номер документа	Дата составления		Отчетный период	
	с	по	с	по
2	29.06.2015	17.06.2015	29.06.2015	29.06.2015

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ За Июнь 2015г.

Смета №  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 488879,70 руб.  
 Средства на оплату труда 84117,34 руб.  
 Сметная трудоемкость 481,43 чел. час

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	В том числе			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
			на ед.	всего		на ед.	общая	Т/з					
								Осн			З/п	Мат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Новый Раздел													
1	ГЭСН01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов - 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР - (6178,51 руб.); 80%*0,85 от ФОТ СП - (3220,98 руб.); 45%*0,8 от ФОТ	100 м <sup>3</sup> грунта	0,43	21130,34	9086,05	9086,05	9086,05	9086,05	154	66,22			
2	ГЭСНр68-12-04 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных Благоустройство (ремонтно-строительные): НР - (314,1 руб.); 104%*0,85 от ФОТ СП - (170,55 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	100 м <sup>3</sup> конструкций	0,01	35531,53	355,32	355,32	355,32	355,32	243,35	2,43			41,39 0,41
3	ГЭСНр68-14-01 Разборка бортовых камней на бетонном основании Благоустройство (ремонтно-строительные): НР - (14,51 руб.); 104%*0,85 от ФОТ СП - (119,03 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	100 м	0,03	10350,95	310,53	310,53	310,53	310,53	68,26	2,05			9,4 0,28






ИТ-СМЕТА


	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
И 1101-02-061-02	Заспка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов. 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом. НР. (3739,67 руб.); 80%*0,85 от ФОТ СЛ. (1979,83 руб.); 45%*0,8 от ФОТ	100 м <sup>3</sup> грунта		0,43	12789,58	5499,52	5499,52				97,2 41,8	
15 ГЭС Нр68-15-03	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог одностойного толщиной 70 мм площадью ремонта до: 5 м <sup>2</sup> Благоустройство (ремонтно-строительные): НР. (1240,93 руб.); 104%*0,85 от ФОТ СЛ. (673,81 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	100 м <sup>2</sup>		0,07	69326,9	4852,88	1326,65	392,62	77,12	3133,61	129,8 9,09	6,51 0,46
16 ГЭС Нр68-17-01	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой Благоустройство (ремонтно-строительные): НР. (292,74 руб.); 104%*0,85 от ФОТ СЛ. (158,95 руб.); 60%*0,8 от ФОТ	100 м бордюров		0,03	11038,36	331,15	331,15				75,6 2,27	7,9 0,24
17 ГЭС Нр47-01-051-01	Одёрновка цветников, дорожек и площадок в ленту Озеленение. Защитные тестонасаждения: НР. (2248,08 руб.); 115%*0,85 от ФОТ СЛ. (1655,88 руб.); 90%*0,8 от ФОТ	100 м одёрновки		0,58	39625,23	2299,83	2299,83				29,62 17,18	1,09 0,63
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах												
Накладные расходы	306037,75											
Сметная прибыль	66568,05											
Итого по акту:	41698,18											
Итого Строительные работы	45656,7											
Итого Монтажные работы	368384,38											
Итого Прочие затраты	262,9											
Итого	414303,98											
В том числе:												
Материалы	214114,98											
Машины и механизмы	15170,28											
ФОТ	84117,34											
Накладные расходы	66568,05											
Сметная прибыль	41698,18											
Итого СМР для расчета ледифицирующим затрат	414041,08											
Итого с прочими затратами	414303,98											
НДС 18%	74574,72											
ВСЕГО по акту	488878,70											

Матвеевко В. П.  
расшифровка подписи

  
подпись

Смольникова М.Г.  
расшифровка подписи

  
подпись



Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_ мп

Исполнитель (Генподрядчик) ООО "Прогресс-Строй" \_\_\_\_\_



ИИ01-11-028-02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром; обмоток машин и аппаратов <i>Пусконаладочные работы: «холостую» - 80%, под нагрузкой» - 20%»                  ИР (77,57 руб.); 65% от ФХ;                  СП (44,93 руб.); 40% от ФХ.</i>		Измерение			17,55	140,4	140,4			0,1 0,8	